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1. ZAKRES ROBOT
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie:

podstawowych norm i przepisOw zwigzanych z prowadzeniem roboét instalacyjnych w zakresie
objetym projektem technicznym rozbudowy, modernizacji o§wietlenia zewnetrznego na terenie
oczyszczalni §ciekdw w Rybniku przy ul. Rudzkiej 132

1.2 Zakres stosowania opracowania

Niniejsze opracowanie mozna stosowa¢ wyltacznie przy wykonawstwie robot instalacyjnych
dla obiektu wymienionego w pkt 1.1.

Stosowanie podanych norm i przepisdéw nie moze by¢ sprzeczne z jakimikolwiek innymi,
obowigzujacymi w chwili prowadzenia robot, normami i przepisami.

1.3 Grupy i klasy robét wg Stownika Zaméwien Publicznych CPV

Grupa robot: roboty w zakresie instalacji budowlanych kod CPV : 45300000-0

Klasa robot: roboty w zakresie instalacji elektrycznych kod CPV : 45310000-3

Kategoria robot: roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej kod CPV : 45311100-1
Kategoria robot: roboty w zakresie okablowania elektrycznego kod CPV : 45311100-1
Kategoria robot: Instalowanie rozdzielni elektrycznych kod CPV : 45315700-5

Kategoria robot: Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych kod CPV :
45316000-5

Kategoria robot: instalacja zasilania elektrycznego kod CPV : 45315300-1

Kategoria robdt: instalacyjne roboty elektrotechniczne kod CPV : 45315100-9

Kategoria robdt: Instalowanie urzadzen o§wietlenia zewnetrznego kod CPV: 45316100-6

2. USTALENIA OGOLNE
2.1 Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja robdt 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow 1
ewentualnie dodatkowych =zalagcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie

pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.
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Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

2.2 Wymagania ogdine dotyczace realizacji robét.

Realizacja robot musi odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i prawnym ,
dotyczacym danego obiektu i technologii wykonania robot. Podczas realizacji nalezy zwrécié
uwage na przepisy ochrony przeciwpozarowej bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
srodowiska , ochrony sanitarnej.

Wykonywanie rob6t budowlanych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie nadzér inwestorski.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektami
wykonawczymi oraz z zaleceniami zawartymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych , czes¢ D : Roboty

Instalacyjne — zeszyt 2 ,,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej”

wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach projektowych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia /w formie wczesniej
uzgodnionej/ projektanta i inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zadanym
lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

Projekty uzupeliajace lub powykonawcze opracowane przez Wykonawce lub firmy
wspolpracujace podlegaja bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta
instalacji elektrycznej 1 generalnego projektanta pod rygorem ich niewaznosci.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach projektowych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia /w formie wczesniej
uzgodnionej/ projektanta i inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zadanym
lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

2.3 Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez

Inspektora Nadzoru wykonawcy stanowig czg$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w calej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatlow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodno$¢ z
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okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie b¢da w pelni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2.4 Dokumentacja techniczna.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona przez Wykonawce a w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow, urzadzen i rozwigzan
konstrukcyjnych.

Zmiany 1 odstepstwa od dokumentacji technicznej przedtozonej wykonawcy do realizacji
zadania nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych obiektow a
zmiany dotyczace rozwigzan materialowych 1 urzadzen nie mogg powodowac zmniejszenia
trwalos$ci eksploatacyjnej 1 zwigkszenia kosztow realizowanego obiektu.

Zmiany do dokumentacji nalezy wprowadzi¢ w postaci oferty przez wykonawce robot, po
zaakceptowaniu jej przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenia zmian w przypadkach kiedy :

-wyrob zostal wycofany z obrotu

-producent, dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne

-zaprojektowane rozwigzanie materialowe posiada wady

2.5 Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentéw.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2.6 Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzacego Dziennik Budowy.

2.7 Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegolni wykonawcy zapoznajg si¢ ze swoimi zakresami robdt. Podwykonawcy
przedktadajg swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu 2z zainteresowanych
podwykonawcdéw. Generalny Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do
kontynuacji prac przez podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy
wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogolnych, w ktorym uscisla si¢ relacje pomigdzy
wykonawcami.
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Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych 1 transporcie
wewngetrznym oraz w interpretacji poszczeg6élnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowa¢ Inwestora i
Projektantow.

Nalezy informowa¢ Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie
zadan.

2.8 Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy
2.8.1 Przygotowanie i przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego przygotowania zaplecza placu budowy, ktory
obejmuje:

-zabezpieczenie miejsca terenu robot przez oznakowanie

-punkt poboru energii elektrycznej wskazany przez Zamawiajacego

-punkt poboru wody wskazany przez Zamawiajgcego

-zaplecze socjalno-magazynowe dla potrzeb remontu i sktadowania materialéw, urzadzen
nalezy przewidzie¢ wykorzystanie pomieszczen w remontowanym budynku
Zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen, zanieczyszczen
1 skazen przez Wykonawce.

Koszty zwigzane z przygotowaniem miejsca i przywrdceniem terenu na ktorym prowadzone sg
roboty instalacyjne do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca.

2.8.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce, w tym ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw, oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujace si¢ na terenie budowy wyroby budowlane we wiasnym
zakresie. Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewni¢:

- zabezpieczenia elementdw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

- zabezpieczenia i konserwacji przewodow, sieci,

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkow przechowywania wyroboéw
budowlanych

- zabezpieczenie wymaganych procesoéw technologicznych

2.8.3 Zagospodarowanie terenu budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje:

* Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t

* Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegolnych odcinkéw
* Projekt zaplecza technicznego budowy
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Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nast¢pujgce warunki:

» Urzadzenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
wspolnych instalacji beda ustalane wspolnie z Inwestorem z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkoéw bezpieczenstwa dla poruszania si¢ po terenie
dziatki oraz poza nig zardwno dla uczestnikow procesu

budowlanego jak i dla 0séb postronnych.

* Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia
poszczegblnych stref wraz z harmonogramem montazu 1 demontazu instalacji i sprzgtu w ciggu
15 dni od rozpoczecia prac.

Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

* rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy

» instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, o§wietlenia, pojemnikéw
na odpady, usuwanie $mieci i odpadow

» organizacji wewnetrznej 1 postanowien BHP, dostgpu do energii elektrycznej, wody,
kanalizacji 1 innych instalacji

» wytyczenia drog wewnetrznych 1 dojazdowych

* usytuowania sktadowisk materialdéw budowlanych w obrgbie terenu budowy

* oszczednego gospodarowania przestrzenia koniecznego do przeprowadzenia budowy

* zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot

* zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowe;j

* zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

* zapewnienia ochrony zdrowia

* zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarne;j

* odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

2.9 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji biegnacych tranzytem na wyzsze kondygnacje,
takie jak, kable, rury itp. oraz uzyska od odpowiednich kierownikow, bedacych wtascicielami
tych urzadzen, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
na terenie budowy i powiadomic¢ inspektora nadzoru i odpowiednich kierownikoéw o zamiarze
rozpoczgcia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych kierownikow oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.10 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot
Wykonawca bedzie:
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* utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwo$cig powstania pozaru.

2.11 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Materiaty latwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

2.12 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

2.13 Warunki bezpieczenstwa pracy.

Generalny Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP I P.PO , posiadajacego
wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robot 1 bezpiecznego
ich kierowania zaktada si¢ staly pobyt kierownika robot jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i
fizycznej, ubrany we wlasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng.

W zalezno$ci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikow w wymagany sprzet ochronny.
Kierownik Budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi
instruktaze z pouczeniem o pierwszym dzialaniu w razie wypadku oraz podaje numery
telefonow awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprze¢tu ochronnego
przez pracownikow.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki
techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z prowadzenia
robdt budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmuja miedzy innymi (nie wylacznie):

* bariery na obrzezach rusztowan,
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» znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

* prowizoryczne zamknigcia otwordw w stropach i konstrukcji,

* pasy zabezpieczajace dla 0sob pracujacych na wysokos$ciach,

* porgcze zabezpieczajace przed upadkiem

» wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

* kosze stabilizujace do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.

* inne

Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikoOw procesu budowlanego.

2.14 Wyszczegodlnienie i opis prac tymczasowych i towarzyszacych:

Do Wykonawcy w/w instalacji nalezg rowniez nast¢pujace prace towarzyszace i
Zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robot, Przygotowanie
dokumentow koniecznych do uzyskania niezbednych zezwolen administracyjnych i wnioskow
o dopuszczenie

2.15 Roboty tymczasowe

- wykonanie tymczasowego przytacza elektrycznego
- wykonanie podpdr i konstrukeji tymczasowych
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

3. MATERIALY
3.1 Ogdlne wymagania

Przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych nalezy stosowa¢ materialy i wyroby
elektroinstalacyjne dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Przydatno$¢ materialu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym
z nastgpujacych dokumentow:

- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji; wiasciwg przedmiotowo
Polska Norme;

- Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy
lub wyrobu, ktorego wlasciwosci uzytkowe roznig si¢ od wiasciwosci podanych w Polskiej
Normie;

- Aparaty elektryczne, osprzet o§wietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny
posiada¢ atest fabryczny lub §wiadectwo jakosci wydane przez producenta

3.2 Zrédta uzyskania materiatow

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatow z danego zrddia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrddla w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu robdt. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH 1 ITB
lub zharmonizowane z panstwami Unii Europejskiej wg potrzeb.
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3.3 Pozyskiwanie materiatébw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speilnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

3.4 Wymagania dotyczace materiatéw, przechowywania i sktadowania

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg
oraz zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwo$¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg. Miejsca skladowania materiatow 1 wyrobow
budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodni¢. Materialty drobnicowe uktada si¢ w stosy o
wysokos$ci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju 1 wytrzymato$ci tych materiatow.
Stosy materiatow workowanych uklada si¢ w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nie
przekraczajacej 10 warstw. Przy skladowaniu materialéw odlegtos¢ stosOw nie powinna by¢
mniejsza niz:

* 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych

* 5Sm - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatow 1 wyrobow budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢
ryzyko ich spegkania, wykrzywienia, wygi¢cia czy jakichkolwiek innych form trwalego
odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materialéw lub wyrobow o ploty, stupy, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany
obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materiatlow lub wyrobow jest dopuszczalne wylacznie przy uzyciu drabiny lub schodni.
Podczas zaladunku lub roztadunku materialow lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabing w ktorej znajduje si¢ kierowca jest zabronione.

Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabing.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma
obowigzek:

- uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

- sprawdzi¢ poprawnos$¢ 1 zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujagcymi normami i innymi
dokumentami.

3.5 Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot niz te, dla ktérych
zostaly zakupione to koszt tych materiatlow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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3.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany 1 zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje
Inwestora.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogodlne zasady wykonania

Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi:

- normami podstawowymi,

- normami zwigzanymi z normami podstawowymi,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych , czg$¢ D : Roboty Instalacyjne
— zeszyt 2 ,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publicznej”
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot,

- przepisami bhp 1 ochrony p. pozarowej w zakresie obowigzujacym dla danego zakresu robot,
- projektem wykonawczym.

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

6.2 Wymagania dotyczgce poszczegdélnych rodzajéow robét
6.2.1 Rozdzielnice elektryczne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem prefabrykowanych rozdzielnic elektrycznych zwanych dalej
urzgdzeniami dostarczanych w catosci lub w zestawach transportowych. Montaz urzadzen
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz
wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale.

Materialty do wykonania rozdzielnicy okresla dokumentacja projektowa. wszystkie zakupione
przez wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN 1 BE przewiduja posiadanie zaswiadczenia
o jakosci CE, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument, a ponadto uzyskaé akceptacje
inwestora przed wbudowaniem. Inne materialty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na
zyczenie Inwestora.

Do wykonania rozdzielnicy nalezy bezwzglednie stosowaé urzadzenia rozdzielcze i
zabezpieczajace, posiadajace znak bezpieczenstwa ,,B”.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA — INSTALACJA ELEKTRYCZNA TELETECHNICZNA



13|Strona

Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne
potaczenia ochronne.

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrgcanych, nalezy konstrukcje te mocowac do
podtoza w sposéb podany w dokumentacji.

Montaz tablic jest wykonywany w sposob przemystowy u wytworcy z prefabrykowanych
elementéw oraz poszczegOlnych aparatdéw. W miejscu zainstalowania odbywa si¢ montaz
koncowy. Wszystkie aparaty: wytaczniki instalacyjne i r6znicowopradowe, bezpieczniki itp.
montuje si¢ na tablicy izolacyjnej. Zaciski przytaczeniowe obwodow sg wyprowadzone na
listwe mocowang w taki sposob, ze zapewnione jest tatwe dokonywanie réznych potaczen i
przetaczen, bez zdejmowania rozdzielnic. Polaczenia migdzy przyrzadami wykonuje sig¢
przewodami o zylach miedzianych o przekroju nie mniejszym niS 2,5 mm2. Rozdzielnice
przymocowuje si¢ do $cian za pomocg kotew.

Odleglo$¢ pomigdzy nieizolowanymi przewodami a $ciang nie powinna by¢ mniejsza niz 15
mm. Rozdzielnica wyposazona jest w drzwi , ktore ograniczajg dostep do przyrzadow i czesci
pod napigciem.

Po ustawieniu tablic nalezy:

- zainstalowaé aparaty 1 przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

- dokrgci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby 1 wkrety w polaczeniach elektrycznych
mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.,

--zdja¢ ostony mostkow i1 urzadzen w celu umozliwienia wykonania potaczen elektrycznych
mechanicznych poszczegdlnych segmentow,

- wykona¢ potaczenia torow gidéwnych oraz potaczy¢ przewody obwoddéw pomocniczych,

- uzupehi¢ ubytki powlok malarskich powstale w czasie transportu i montazu,

- zalozy¢ zdjete ostony.

Zakonczenia na przewodach z drutu wykona¢ jako oczkowe lub z koncowka kablowg w
zalezno$ci od wymogoéw podlaczeniowych do danego urzadzenia. Kazdy przewdd nalezy
zaopatrzy¢ w oznaczniki. Na oznaczniku przewodu nalezy umiesci¢ zgodnie z dokumentacja
symbole okreslajace skad i dokad dany przewod prowadzi. Zaleca si¢ stosowac specjalne
oznaczniki z trwatym nadrukiem 1 pojedynczymi symbolami.

W tablicach, przy aparaturze nalezy umiesci¢ schemat ideowy tablicy z opisem poszczegolnych
obwodéw 1 zabezpieczen. Napisy glowne okreslajace nazwe (funkcje) rozdzielnicy, pola,
tablicy umieszcza si¢ w gornej centralnej czesci urzadzenia.

Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston przewodéw, dochodzacych do urzadzen,
zaleca si¢ mocowaé przed montazem tych urzadzen.

Kazda skrzynka i przynalezna do niej pokrywa powinny mie¢ ten sam symbol identyfikacyjny
1 dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki

Przed przeprowadzeniem prob montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowaé
nastepujace dokumenty dla zainstalowania urzadzen:

- protokoty prob jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcow lub protokoty odbiorcow
technicznych

- dokumentacje techniczno - ruchowa (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcje
obstugi, schematy i opisy techniczne aparatury

SPECYFIKACJA TECHNICZNA — INSTALACJA ELEKTRYCZNA TELETECHNICZNA



14|Strona

Wiasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzi¢:

- szczegdtowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadow, sprawdzeniu zgodno$ci
montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcja producenta

- sprawdzeniem poprawnosci potagczen obwodow gldwnych i pomocniczych oraz dzialaniami
aparatow 1 urzadzen

- usunigciem zauwazonych usterek 1 brakow.

Proby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadzaé¢ pracownicy wykonawcy
posiadajacy specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.

O prowadzeniu préb montazowych wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora.
Szczegotowe wyniki badan, prob i pomiaréw nalezy podaé w protokotach.

Wykonawca powinien przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza 1 przekaza¢ ja z
odpowiednim wyprzedzeniem Inwestorowi.

Koncowego odbioru dokonuje Inwestor, ktory ustala komisj¢ odbioru z udzialem
przedstawicieli wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych uzytkownika.

Komisja odbioru powinna:

- zbada¢ kompletnos$¢, aktualnos¢ i stan dokumentacji technicznej 1 akceptowac ja

- dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementow rozdzielnic w celu sprawdzenia
jakosci robot 1 zgodnosci z otrzymang dokumentacjg

- sprawdzi¢ funkcjonalno$¢ urzadzen oraz wyrywkowymi pomiarami zgodnosci danych z
przedstawionymi dokumentami.

6.3 Sieci zewnetrzne

6.3.1 Materialy stosowane przy uktadaniu kabli

6.3.1.1 Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”,
odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04.
6.3.1.2 Folia
Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca
wymaganiom BN-68/6353-03.

6.3.2 Elementy gotowe
6.3.2.1 Fundamenty prefabrykowane

Pod maszty 1 szafy o$wietleniowe zaleca si¢ stosowanie fundamentéw
prefabrykowanych wedtug ustalen dokumentacji projektowej. Ogolne wymagania dotyczace
fundamentow konstrukcji okreslone sg w PN-80/B-03322 [1].

W zalezno$ci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wéd gruntowych,
nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wedlug SST, zgodnie z ,Instrukcja
zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych” [35].

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywaé si¢ na wyrownanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

6.3.2.2 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialdow niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate
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na dziatajace na nie obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa
wygladzajacg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.

Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy
wewngtrznej nie mniejszej niz 90 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

6.3.3 Kable

Kable uzywane do o$wietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17].
Zaleca si¢ stosowanie kabli o napi¢ciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pieciozytowych o
zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci
od dopuszczalnego spadku napig¢cia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze 1 zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania
ochronnego.

Nie zaleca sie stosowania kabli o przekroju wickszym niz 50 mm?.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢é w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

6.3.3.1 Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co
najmniej I 1 odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01 [23].

6.3.3.2 Kit uszczelniajgcy

Do uszczelniania potaczenia stupa z wysiegnikiem i kapturkiem oslonowym mozna
stosowa¢ wszelkie rodzaje kitow speiniajagce wymagania BN-80/6112-28 [20].

7. Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Pomiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu
miesi¢czne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢$ciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robot.
Wszystkie obmiary robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
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Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiarow.

7.2 Zasady okreslania ilosSci robét i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywac¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzagdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.
Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

Ilo$¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadoéw rzeczowych i kosztorysowymi
normami naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania Robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardéw, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogdline zasady odbioru robét

Odbidr robot /w kazdym zakresie/ nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
- obowigzujacymi normami 1 przepisami,
z zaleceniami zawartymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych , cz¢s¢ D
Roboty Instalacyjne — zeszyt 2 ,,Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w budynkach
uzytecznos$ci
publicznej” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynno$ciach odbiorowych sa:
- protokoty odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
- karty gwarancyjne
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- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne
8.2 Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i1 jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cz¢stotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadaja wazne legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

8.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary be¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

8.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

8.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, badania materialow 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialdw i1 robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynik6éw badan dostarczonych przez wykonawce.

8.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

* Polska Norma lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg

objete certyfikacja okreslong w pkt 1. 1 ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie
spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

8.7 Dokumenty budowy Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezgco 1 beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonala zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:

» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

* datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

» uwagi i1 polecenia Inspektora Nadzoru,

* daty zarzadzania wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

» zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub

SPECYFIKACJA TECHNICZNA — INSTALACJA ELEKTRYCZNA TELETECHNICZNA



19|Strona

wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdlnych elementow z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bgda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru i do ustosunkowania sig.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

8.8 Odbior ostateczny robot budowlanych

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagni¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy
wykonaniu poszczego6lnych rodzajoéw instalacji elektrycznej.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inwestorowi zgodnos$ci dostarczonych materiatow 1 realizowanych robot z dokumentacjg
projektowa 1 ST.
Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peilng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez inwestora dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystapieniem do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i
terminie badan.
Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji
inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg
moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zatozonej jakosci.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzgt
badawczy posiadaja wazna legalizacje¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Odbioru ostatecznego wykonanych robot dokonuje komisja. Dokumentem stwierdzajacym o
przekazaniu instalacji elektrycznej do eksploatacji jest protokdt Badan Odbiorczych Instalacji
Elektryczne;.

Wykonawca robdt zobowigzany jest dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza

- protokodty z pomiaréw

- protokoét odbioru robot w zakresie wymaganym przez Zaktad Elektroenergetyczny
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8.9 Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.

8.10 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz w/w wymienionych , nastepujace dokumenty:
» pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

» protokoty przekazania Terenu Budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

* protokoty odbioru robdt,

* protokoty narad 1 ustalen,

* korespondencje na budowie.

8.11 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajagcym odczytanie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8.12 Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

» warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
* odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

* odbiorowi czg¢sciowemu,

* odbiorowi wstgpnemu

* odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robot z:
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» dokumentacja projektowa

* kosztorysem ofertowym

* ustaleniami z Inwestorem

* ustaleniami z Projektantem

* wiedza i sztuka budowlana

* Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

* wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego
zakresu robot

9.1 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

9.2 Odbior wstepny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowe;.

9.3 Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
* Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami lub powykonawcza oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

* Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajgce lub zamienne).
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» Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

* Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).

* Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.

* Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

* Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiaréw
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

» Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, elektrycznej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen.

* Instrukcje eksploatacyjne.

* Inne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 Robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

9.4 Odbiér koncowy

Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 11.2.,,0dbidér wstepny Robot".

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszona warto$¢
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* dokumentacja projektowo-kosztorysowa

* aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

« SIWZ

* umowa z Inwestorem

* obowigzujace polskie przepisy prawne i1 polskie normy oraz normy zharmonizowane
europejskie
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11. NORMY I PRZEPISY

11.1 Normy zwigzane

Numer normy

PN-EN 62305-1:2011
PN-EN 62305-2:2012
PN-EN 62305-3:2011

PN-EN 62305-4:2011

PN-HD 308 S2:2007

PN-HD 60364-1:2010

PN-HD
41:2009

PN-HD
42:2011

PN-HD
43:2012

PN-HD
442:2016

PN-HD
443:2016

PN-HD
444:2012

PN-HD
51:2011

60364-4-

60364-4-

60364-4-

60364-4-

60364-4-

60364-4-

60364-5-

Tytul normy(zakres powolania)
Ochrona odgromowa - Cze¢$¢ 1: Zasady ogolne
Ochrona odgromowa - Cz¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

Ochrona odgromowa - Czg¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

Identyfikacja zyl w kablach i1 przewodach oraz w przewodach
sznurowych

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo - Dobdr srodkoéw ochrony w zaleznosci
od wplywow zewnetrznych - Wybdr $rodkdw  ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych (w
zakresie pkt. 481.3.1.1)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczefstwa -  Ochrona przed pradem
przetgzeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepig¢ciami - Ochrona
instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi przepigciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepi¢ciami - Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepig¢ciami - Ochrona
przed zakloceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektow budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne
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PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdér i montaz
52:2011 wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdér i montaz
53:2016 wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdér i montaz
534:2016 wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed
przejsciowymi przepigciami

PN-HD 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér 1 montaz
537:2017 wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i faczenia

PN-HD 60364-5- Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 5-54: Dobor i montaz
54:2011 wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potaczen ochronnych

PN-HD 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cz¢$¢ 5-55: Dobor
559:2010 i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559:
Oprawy o$wietleniowe i instalacje o§wietleniowe

PN-HD 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
56:2019 wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczefnstwa

PN-HD 60364-6:2016 |Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7- Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes$¢ 7-701: Wymagania
701:2010 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia
wyposazone w wann¢ lub prysznic

PN-EN 61439:2011 |Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Norma wieloarkuszowa

PN-EN 50160:2010 |Parametry napigcia  zasilajacego w  publicznych  sieciach
elektroenergetycznych

PN-EN 50310:2012  |Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 61140:2016 | Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspodlne aspekty
instalacji 1 urzadzen

PN-EN 12464-1:2012 |Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czesé 1: Miejsca
pracy we wngtrzach

PN-EN 1838:2013 Zastosowania oswietlenia - O$wietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 |Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

11.2 Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zmianami).

11.3 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

11.4 Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych , cze$¢ D : Roboty Instalacyjne
— zeszyt 2 ,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej”
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity z dnia
08.04.2019 r.-Dz.U. poz. 1065

3. Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej — tekst jednolity Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16.05.2020 — Dz.U poz. 961.

4. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow — Dz.U. nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi
Zmianami.

5. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 09.03.2011r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych
/CPRY/.
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